Mandatna zmluva

uzavreta v zmysle §566 - 576 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

1.1. Mandant: Obec Trstené pri Hornade

Sidlo: Osloboditel'ov 118, 044 11 Trstené pri Hornade
Opravnena osoba: Mgr. Matej Kodis, starosta obce

ICO: 00324 817

DIC: 2021245083

IC DPH: -

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo tétu v tvare IBAN: SK46 5600 0000 0004 5492 1015

1.2. Mandatar: Jan Bystriansky — BRICK-BOX ENGINEERING
Sidlo: Helsinska 2631/21, 040 13 Kosice — Sidlisko Tahanovce
Opravnena osoba: Jan Bystriansky, ¢. opravnenia 09866*10*

ICO: 45565201

DIC: 1070208128

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a.s.

Cislo ugtu: SK57 0900 0000 0006 8004 1630

II. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Vychodiskové udaje
2.2.1. Nazov stavby: ZniZenie energetickej naroCnosti budovy Obecného tradu — Trstené pri

Homade
2.2.2. Miesto stavby: Obecny arad Trstené pri Hornéade, Osloboditelov 118
2.2.3. Investor: Obec Trstené pri Hornade

2.2.4. Termin vykonu stavebného dozoru: od prevzatia staveniska po odovzdanie stavby do
uZivania investorovi, pripadne podl'a dohody s investorom.

III. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle §46b zékona &. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a d’alimi relevantnymi zdkonmi a predpismi platnymi v SR v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve.

3.2. Mandatar sa zavézuje, Ze v rimei vykonu inZinierskej ¢innosti zariadi za odplatu a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v Jjeho mene ¢innost’ stavebného technického dozoru
pocas realizdcie stavby a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:

3.2.1. Odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitel'om.

3.2.2. Uéast’ na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel’ pred zacatim prac.

3.2.3. DodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni potrebnych pre vystavbu.
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3.2.4. Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohladu.

3.2.5. Riadene evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani az do
kolaudacii.

3.2.6. Evidovanie dokumentécie dokon¢enych asti stavby pocas vystavby.

3.2.7. Odsthlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby nezhorSuju parametre stavby ani jej
prevadzkové a Gzitkové vlastnosti.

3.2.8. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov.

3.2.9. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na thradu objednavatelovi.

3.2.10. Kontrola tych &asti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

3.2.11. Odovzdanie ¢asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’al§im zhotovitel'om na ich
nadvizné ¢innosti v stlade so zmluvami.

3.2.12. Spolupréca s geodetom zhotovitel'a pri dodrziavani priestorového umiestnenia objektov.
3.2.13. Spolupraca s pracovnikmi, vykonavajlcimi autorsky dozor a odborny autorsky dozor pri
zabezpeCovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.14. Spoluprica so spracovatelom proj. pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi realizaénych
projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu.
3.2.15. Sledovanie ¢i zhotovitelia vykonévaji skiisky materialov, konstrukeii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skti$ok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skugok.

3.2.16. Postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu diela.
3.2.17. Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.18. Hlasenie archeologickych nalezov.

3.2.19. Kontrola staveniska a zii¢astnenych na stavbe, dohl'ad nad dodr¥iavanim zasad bezpetnosti
prace, civilnej ochrany a poZiarnej ochrany.

3.2.20. Pravidelné vykondvanie a vypracovanie pisomnych sprav o priebehu realizicie.

3.2.21. Spolupréca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.22. Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodr¥iavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov, smerujucich
k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.2.23. Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to poZiada.
3.2.24. Priprava podkladov pre zavere&né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.25. Kontrola podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a Gi¢ast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

3.2.26. Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel' pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.27. Kontrola, ¢i zhotovitel odstraiiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotéch a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.2.28. Priprava dokladov pre kolaudaéné konanie.

3.2.29. Utast na kolaudaénom konani.

3.2.30. Kontrola vypratania staveniska.

3.3. Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavézuje realizovat’ pocas realizdcie stavby v sulade s
Casovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati stavby a kontroly
vypratania staveniska dodavatel'om stavebnych prac.

3.4. Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatir dodrfiavat vieobecné zavdzné predpisy,
technické normy, platné oborové normy, vieobecné pravidla a ustanovenia povolujicich a
kontrolnych organov.

3.5. Mandant sa zavizuje, e za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnutt cenu
podla Clanku V. tejto zmluvy a bude mandatirovi poskytovat' su¢innost’ a dojednané
spolupdsobenie.
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IV. Cas plnenia

4.1. Mandatér sa zavizuje vykonavat’ tieto Ginnosti v rozsahu &l IIL tejto zmluvy po cela dobu
realizicie vystavby aZ do jej riadneho ukonéenia.

4.2. Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu &1.I11.
tejto zmluvy riadne a véas plnit,, za uvedené &innosti zaplatit’ mandatdrovi odmenu v dohodnutej
vyske.

V. Cena a platobné podmienky
5.1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu za &innosti v &l. TIL. tejto zmluvy &iastku vo vyske:

3 300,00 EUR bez DPH
0,00 EUR 20% DPH
3 300,00 EUR vritane DPH

5.2. Podkladom pre uhradu bude ¢&iastkova faktira, vystavend mandatarom. Faktira musi
obsahovat’ vietky potrebné nalezitosti datiového dokladu podl'a zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Neuplna alebo nespravna fakttra bude vratena.
5.3. Dohodnuta doba splatnosti faktiir je 30 dni od doruéenia faktury mandantovi.

5.4. Mandant sa zavizuje uhradit’ mandatarovi naviac prace, ktoré nie st stcast'ou tejto zmluvy v
pripade, ak ich bude pozadovat'.

5.5. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. II1. tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran v zmysle zék. &. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov ako kone¢na
a naklady, ktoré vznikni mandatirovi pocas vykonu technického stavebného dozoru, znasa
mandatar sam.

VI. Zaverecné ustanovenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobtida platnost’ diom podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami a u¢innost’ diiom nasledujticim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle mandanta.
6.2. Kontrola a audit: Poskytovatel/mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a
overovania suvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u&innosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytntt
im vSetku potrebnu stginnost’ pri vietkych tkonoch stvisiacich s kontrolou pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Opravnené osoby st najmi:
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislunymi pravnymi
predpismi SR a EU.
6.3. Zmena zmluvy, ako aj iné dojednania zmluvnych stran tykajuce sa tejto zmluvy alebo z nej
vyplyvajuce, musia mat’ formu priebeZne ¢islovanych pisomnych dodatkov a musia byt’ schvalené
obidvoma zmluvnymi stranami. Po ich schvaleni sa stavaju neoddelitelnou si¢ast’ou tejto zmluvy.
6.4. Pravne vztahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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6.5. Zmluva je vyhotoven4 v troch vytladkoch, pre mandanta dva vytlacky, pre mandatara jeden
vytlacok.

6.6. Zmluvné strany prehlasuji, e pred podpisom si zmluvu precitali, porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Trstené pri Hornade, dia (% 7~ 2070 Kosice, diia 13 9. 2020

U\_./ ..................................

Mandatar
Mgr. Matej Ko§i§ Jan Bystriansky
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