
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v zmysle ustanovení $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

za nasledovných podmienok 

Článok I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obec Trstené pri Hornáde 
Sídlo: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde 
Zastúpená: Mgr. Matej Kočiš, starosta obce 
IČO: 00324817 
DIČ: 2021245083 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK38 5600 0000 0004 5492 3002 

/ ďalej len ako „objednávateľ“ / 

Zhotoviteľ: 

PETANN s.r.o. 
Sídlo: Mliečna 72, 040 14, Košice 
Konateľ spoločnosti: Peter Kandráč 
IČO : 51915723 
IČ DPH : SK2120 840150 
Bank. spojenie : Tatra banka a.s. 
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4712 2069 
zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Košice, odd. sro, vl.č. 44649/V 

/ ďalej len ako „zhotoviteľ“ / 

Článok II 
Východiskové podklady a údaje 

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy sú: 
2.1 Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa: 05. 11. 2023 
2.2 Výkresová dokumentácia: Nástupné móla - Projekt REJOICE 

Článok III 
Predmet a miesto plnenia zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa práce na stavbe 
“ Nástupné móla - Projekt REJOICE“ na základe podkladov uvedených v čl. 2.1 a 2.2. tejto 
zmluvy (ďalej aj „dielo“), a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. VI 
tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy preberá na seba všetky povinnosti 
vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov, právnych predpisov a ostatných predpisov platných 
na území SR pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti 
technických zariadení vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia 
a príslušných STN.



3.3 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje najmä: 

OU zabezpečiť všetky potrebné opatrenia zabraňujúce vplyvu škodlivých účinkov na životné 
prostredie vzniknutých z dôvodu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy: 

O zabezpečiť likvidáciu odpadu vzniknutého pri činnosti zhotoviteľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov: 

O zabezpečiť vykonanie prác v požadovanej kvalite a termíne: 

U zabezpečiť vodorovnú a zvislú dopravu materiálu potrebného na realizáciu diela na miesto 
montáže: 

[ zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela 
spíňali požiadavky bezpečnej prevádzky, 

U zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané 
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 
zmluvy zhotoviteľom: 

U dodržať všetky záväzné 1 STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy, 

J dodržiavať ustanovenia stavebného povolenia a jeho prípadných príloh. 

3.4 Povaha arozsah diela, ktoré je predmetom dodávky v zmysle tejto zmluvy, vyplýva z 
projektovej dokumentácie stavieb, projektovej dokumentácie architektúry a dohodnutých zmien 
uvedených v čl. 2.1 tejto zmluvy. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade, ak počas výstavby dôjde k možnosti zmeny 
materiálovej skladby diela v prospech objednávateľa (t.j. k zmene majúcej sa následok zníženie 
nákladov výstavby bez vplyvu na požadovanú kvalitu a technické parametre podľa projektovej 
dokumentácie), zhotoviteľ bude oprávnený túto zmenu realizovať s predchádzajúcim súhlasom 
objednávateľa. 

Článok IV 
Cas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo dojednané v článku III tejto zmluvy 
nasledovne: 

J prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

O termín vykonania a odovzdania diela: do 15. 12. 2023 

4.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi v dohodnutom mieste a termíne na základe preberacieho protokolu podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

4.3 V prípade mimoriadnych udalostí, alebo nepredvídateľných technických problémov sa termín 
dodávky diela upraví písomnou dohodou zmluvných strán. Právne následky okolností 
vylučujúcich zodpovednosť (Vis major) nie sú týmto dotknuté. 

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred uplynutím doby realizácie uvedenej v bode 4.1. 

Článok V 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

5.1 Zhotoviteľ dielo zrealizuje sám, alebo prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za 
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činnosť svojich subdodávateľov, akoby dielo zhotovoval sám. 

5.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať príslušné právne predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy, ako aj podklady uvedené v čl. II tejto zmluvy, pokyny objednávateľa, zápisy a dohody zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

5.3 Pri realizácii predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje hlavne svedomito dodržiavať všetky aplikovateľné právne predpisy, zbavujúc zodpovednosti objednávateľa v oblasti (i) prevencie úrazov a bezpečnosti pri práci a (ii) ochrany životného prostredia. 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou a tak isto zabezpečiť stavbu proti vniknutiu nepovolaných osôb s výnimkou povolenia objednávateľa. 

5.5 Po vykonaní a odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný stavenisko protokolárne vypratať do 7 dní. 

5.6 Zhotoviteľ si zariadenie staveniska zabezpečuje, ochraňuje a poisťuje na vlastné náklady. 

5.7 Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, jeho zástupcom a subdodávateľom vstup do objektu dotknutého diela aj v dňoch pracovného pokoja a voľna. 

5.8 Zhotoviteľ zabezpečí a znáša náklady na potrebné stavebné médiá (vodné, el. energia) počas celej doby realizácie diela. 

5.9 Dielo sa bude považovať za vykonané až po jeho protokolárnom odovzdaní a vyhotovení zápisnice o prevzatí podľa čl. 9.2 tejto zmluvy. 

5.10 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 dní pred ukončením stavebných prác pripravenosť diela na odovzdanie. Objednávateľ zvolá preberacie konanie do 3 pracovných dní od oznámenia. 

Článok VI 
Cena za dielo 

6.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. 2.1 tejto zmluvy dohodli na cene za 
dielo: 

Cena bez DPH 8 592,42 € 
DPH 20 % 1 718,48 € 
Celkové cena diela 10 310,90 € 

Celková cena je dojednaná ako cena maximálna, pre vykonanie prác a dodávok v zmysle článku III. bod 3. 
Prípadná úprava ceny je možná len v nevyhnutných prípadoch za predpokladu vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.2 Vychádzajúc z vyššie uvedeného sa zmluvné strany zároveň dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte sa budú rovnakým spôsobom garantovať. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena je platná na rozsah prác a materiálov uvedených v cenovej ponuke podľa čl. 2.1. 

6.4 Dodatočné práce na diele ( alebo aj „práce naviac“), ktoré pri zhotovovaní projektu diela neboli zahrnuté do projektu a ktoré z tohto dôvodu neboli premietnuté do rozpočtu 
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ceny diela, je zhotoviteľ povinný vykonať, ak o to objednávateľ písomne požiada alebo 
ak na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zhotoviteľa 
objednávateľ schváli ich vykonanie a zároveň dôjde k uzavretiu písomného dodatku k tejto 
zmluve, práce naviac môže schváliť výlučne zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných, 
pričom v prípade oprávnenosti prác naviac tak 
urobí bez zbytočného odkladu od požiadania. Pre ocenenie prác naviac budú použité 
Jednotkové ceny z 
rozpočtu ceny diela. V prípade realizácie prác naviac, ktoré neboli ocenené v rozpočte 
ceny diela, budú tieto práce nacenené za pomoci kalkulačného programu Cenkros. 
Práce naviac bude zhotoviteľ fakturovať v konečnej faktúre 
s tým, že tieto práce budú v súpise vykonaných prác výrazne označené. Prílohami 
príslušnej faktúry budú aj doklady preukazujúce schválenie prác naviac (napr. podpísaný 
výkaz za dodatočné práce).“ 

Naviac práce môžu byť realizované bez súhlasu objednávateľa výlučne v prípade, ak: 
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škody, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a príslušné práce súvisia s predmetom zmluvy, 
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ 

a príslušné práce súvisia s predmetom zmluvy 

Článok VII 
Platobné a fakturačné podmienky 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne : 
Konečný súpis azisťovací protokol predkladá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 5 
pracovných dni pred zahájením odovzdávania a preberania celého diela. Konečnú faktúru 
zhotoviteľ vystaví po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela obidvoma 
zmluvnými stranami najneskôr do 5 kalendárnych dní od jeho podpísania. Podkladom pre 
vystavenie takejto faktúry bude konečný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok písomne 
odsúhlasený objednávateľom, investorom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom 
denníku. Faktúra vystavená zhotoviteľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy sa považuje za 
uhradenú dňom odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa. 

7.2 Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 7.1. — je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

7.3 Po ukončení prác bude zaslaná objednávateľovi faktúra a protokol o prevzatí stavby. 

7.4 Nlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej prebieha vykonávanie diela je objednávateľ. Objednávateľ 
sa stáva priebežne vlastníkom vecí — prírastkov, vznikajúcich počas vykonávania diela, 
v rozsahu objednávateľom uhradených prác a dodávok. 

Článok VIII. 
Odovzdanie diela 

8.1 Dokončením diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné 
a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, bez vád a nedorobkov, ktoré by 
bránili funkčnosti a použiteľnosti diela a písomné odovzdanie celého diela objednávateľovi na 
základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov 
a písomností pre ukazujúcich riadne ukončenie diela. 
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8.2 Za účelom vykonania článku 8.1 tejto zmluvy objednávateľ do 10 pracovných dní od oznámenia 

o ukončení prác zhotoviteľom (čl. 5.10 tejto zmluvy), vykoná prehliadku diela pripraveného na 
odovzdanie. Objednávateľ bude povinný podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela 

v prípade, že dielo je bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili funkčnosti a použiteľnosti diela. 
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať uvedenie zjavných vád a nedorobkov, 

spolu s určením lehoty ich odstránenia. 

Článok IX 
Zmluvné pokuty 

9.1 V prípade omeškania úhrady objednávateľa s úhradou splatnej povinnosti na peňažné plnenie 

v zmysle tejto zmluvy bude mať zhotoviteľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,04 
% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v termíne a spôsobom uvedeným v čl. 11.5. tejto zmluvy, 

bude objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
Zz celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ sa dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote uvedenej v čl. 4.1. 

tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania s vykonaním diela. 

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa uplatňovať si náhradu škody, 

ktorá mu vznikla porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

Článok X 
Spolupôsobenie 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na riadne a včasné 
vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko, ktoré je predmetom diela 

v dohodnutom termíne. 

10.3 Objednávateľ zabezpečí aby na stavenisku neblokovali a nezamedzovali vo výkone prác iné 
pracovné skupiny. 

10.4 O výsledku preberania staveniska spíšu splnomocnené osoby zmluvných strán zápisnicu. 

10.5 V prípade, že sa v priebehu výstavby vyskytne nedostatok niektorého materiálu, je zhotoviteľ 

oprávnený použiť porovnateľný náhradný materiál iba po predchádzajúcom súhlase 
objednávateľa, prípadne objednávateľ môže tento materiál zabezpečiť vo vlastnej réžii, pričom 
sa znášané náklady na zabezpečenie náhradného materiálu odpočítajú z ceny diela. 

10.6 Objednávateľ sa zaväzuje k súčinnosti pri zhotovovaní diela a bezodkladnom poskytnutí 
informácií a podkladov, ktoré by mali závažný vplyv na realizovanie diela. 

Článok XI 
Osobitné dohody strán 

11.1 Zhotoviteľ vykonáva dielo v zmysle tejto zmluvy a v súlade s projektovou dokumentáciou 

diela, projektovou dokumentáciou architektúry, dohodnutých zmien a stavebným povolením 
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a v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem vkvalite požadovanej 

príslušnými STN. 

11.2 Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí : 
- prístup k elektrickej energie, vody a uskladnenie materiálu na svojom pozemku 

11.3 Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od odovzdania diela, pričom, na použité 

materiály sa uplatní záručná doba v dlžke, ktorú garantuje výrobca. 

11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zhodu diela so zásadami odbornej starostlivosti, technickými 

predpismi, s touto zmluvou a pokynmi objednávateľa. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať v čase odovzdania a počas 
záručnej lehoty dohodnuté vlastnosti. V tejto lehote má objednávateľ právo žiadať od 
zhotoviteľa odstránenie zistených vád diela a zhotoviteľ je povinný tieto vady bezplatne 

odstrániť bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie, t.j. v čo najkratšom technicky 

možnom čase, no najneskôr do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 

11.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a v parametroch diela stanovených dohodnutým 

rozsahom prác, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

11.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutému rozsahu. 

11.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne interpretácie a plnenia tejto 

zmluvy požiadajú o rozhodnutie príslušné súdy v SR. 

11.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch : 

J keď zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela v termíne stanovenom v čl. 4.1 tejto zmluvy: 

O veprípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela podľa čl. 4.1. tejto zmluvy: : 

0 vprípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela podľa čl. 11.5. tejto zmluvy: 

0 vprípade stanovenom právnymi predpismi. 
V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety sa 
Zhotoviteľ zaväzuje opustiť, uvoľniť a vypratať stavenisko do 7 dní od doručenia písomného 

odstúpenia zo strany objednávateľa. V opačnom prípade, ak Zhotoviteľ v uvedenej lehote 
neodovzdá stavenisko Objednávateľovi má tento, priamo alebo prostredníctvom tretej osoby, 

právo zabezpečiť takéto uvoľnenie a vypratanie staveniska, ato všetko na náklady 

zhotoviteľa. 

11.10V prípade že počas vykonania diela objednávateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy termín dodania diela sa posúva o dobu omeškania, ktoré je spôsobené 

daným správaním objednávateľa, pričom objednávateľ sa po túto dobu nedostane do 

omeškania. 

11.11 

Zmluvné strany sú uzrozumené, že omeškania objednávateľa s úhradou svojej splatnej peňažnej 

povinnosti v zmysle tejto zmluvy o viac ako 30 dní je podstatným porušením tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa, oprávňujúcim zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť. 
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11.12Ustanovenia čl. 11.10 a 11.11 sa neuplatnia v prípade, že objednávateľ požaduje od 
zhotoviteľa odstránenie vád na základe $ 550 Obchodného zákonníka z dôvodu, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami. 

11.13 Objednávateľ je povinný vytvoriť zhotoviteľovi podmienky pre plynulý a nerušený postup 
prác a zabezpečiť, aby riadny priebeh prác zhotoviteľa nebol rušený zásahmi tretích osôb. 
Práce, ktoré nie sú predmetom plnenia a ktoré si bude zabezpečovať objednávateľ vo vlastnej 
réžii, nesmú narušiť plynulý postup prác zhotoviteľa. 

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
uskutočňovanými prácami oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä poskytovateľ NFP a nimi poverené osoby. 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

12.1 Pokiaľ nie je touto zmluvou dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy strán sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení 
neskorších predpisov. 

12.2 Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá 
vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť zvyšných ustanovení. V takom prípade sa 
neplatné, neúčinné a nevykonateľné ustanovenie nahradí ustanovením, ktoré najlepšie 
korešponduje s obchodným účelom neplatného, neúčinného a nevykonateľného ustanovenia. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzájomné písomnosti sa budú doručovať na adresu 
sídla uvedeného v obchodnom registri oboch zmluvných strán. V prípade ak adresát 
písomnosti si túto nevyzdvihne ani v úložnej dobe, bude sa takáto písomnosť považovať za 
doručenú uplynutím posledného dňa úložnej lehoty na pošte. 

12.4 Meniť alebo dopíňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov k tejto zmluve 
len so súhlasom oboch zmluvných strán. 

12.5 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony aich právna 
spôsobilosť nie je obmedzená. 

12.6 Zmluva bola účastníkmi prečítaná, jej obsah je im dostatočne zrozumiteľný a určitý a keďže 
jej znenie je v súlade s prejavom ích slobodnej a vážnej vôle, bola nimi, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná. 

12.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. 

12.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre obe zmluvné strany: 
táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. 

Prílohy: 

- Príloha č. 1: Cenová ponuka zo dňa: 05. 11. 2023 
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia — Nástupné mólo Projekt REJOICE 
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Zhotoviteľ 

PETANN s.r.o. 

"A 

sA „ dňa: 20, 11. 2023 

  

Meno: Peter Kandráč 
Funkcia: konateľ 

o ooo 

Objednávateľ 

Obec 

  

„dňa W.41. 1513 

  

Meno: Mgr“ Matej Kočiš 
Funkcia: starosta obce 
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REKAPITULÁCIA STAVBY 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kód: 880 

Stavba: Nástupné molo Trstené pri Hornáde 

JKSO: 
KS: 

Miesto: 
Dátum: 6.11.2023 

Objednávateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Zhotoviteľ: IČO: 51915723 
PETANN s.r.o. Mliečna 72, 04014, Košice IČDPH: — SK2120840150 

Projektant: IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
8 592,42 

idzba dane Základ dane Výška dane 
DPF základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% 8 592,42 1 718,48 

Cena s DPH V EUR 10 310,90 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 

Strana 122 

PETANN s.r.o. 
Mliečna 72, 040 14 Košice 

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150 
IČ DPH: SK2120840150 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

  

Kód: 880 

Stavba: Nástupné molo Trstené pri Hornáde 

Miesto: 
Dátum: 06.11.2023 

Objednávateľ: 
Projektant: 

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o. Mliečna 72, 04014, Košice Spracovateľ: 

Kód Popis 
Cena bez DPH [EUR] CenasDPH [EUR] 

  

Náklady z rozpočtov 

01 Nástupné molo 

Strana 2 z 2 

8 592,42 

8 592,42 

10 310,90 

10 310,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Nástupné molo Trstené pri Hornáde 

Objekt: 

01 - Nástupné molo 

  

  

  

    

  

  

  

JKSO: KS: 
Miesto: Dátum: 06.11.2023 

Objednávateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Zhotoviteľ: IČO: 51915723 

PETANN s.r.o. Mliečna 72, 04014, Košice IČ DPH: SK2120840150 

Projektant: IČO: 

IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 

IČ DPH: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 8 592,42 

Základ dane Sadzba dane Výška dane 

DPF základná 0,00 20,00% 0,00 

znížená 8 592,42 20,00% 1 718,48 

Cena s DPH v EUR 10 310,90 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

PETANN s.r.o. 
Mliečna 72, 049 14 Košice 

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150 
IČ DPH: SK2120840150 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: f. ff. 000% Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Nástupné molo Trstené pri Hornáde 

Objekt: 

01 - Nástupné molo 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o. Mliečna 72, 04014, Košice 

Kód dielu - Popis 

Dátum: 06.11.2023 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR] 

  

  

  

  

  

Náklady z rozpočtu 8 592,42 

HSV - Práce a dodávky HSV 8 992,42 

1 - Zemné práce 3 176,50 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 906,16 

4 - Vodorovné konštrukcie 2 443,80 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 94,02 

99 - Presun hmôt HSV 971,95 
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ROZPOČET 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Stavba: 

Nástupné molo Trstené pri Hornáde 

Objekt: 

01 - Nástupné molo 

Miesto: Dátum: 06.11.2023 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: PETANN s.r.o. Mliečna 72, 04014, Košice Spracovateľ: 

PČ > Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 8 592,422 

HSV Práce a dodávky HSV 8 992,422 

1 Zemné práce 3 176,495 
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

g TI2DTIE 1s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 má #100 2403 TOS rane 

11 115101206.S +Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m hod 35,000 44,800 1 568,000 

10: K 1115101306.s  #"ohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre deň 5,000 11,064 55,320 
výšku do 10 m, 

(41 K itf5201501,5 0014 Odpanpveho polruhia menovitej m 10,000 11,410 114,100 
svetlosti DN 150 

15 115201511.9 Demontáž odpadoveho potrubia menovitej fi 10,000 2,133 21,330 

svetlosti DN 150 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

61 121101111 hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m m3 4,500 14,500 65,250 
a.d9. 100m3 Ň 

5 roma | 20Pp py pada ds nitky corn Dm A nj 1,460 16,449 24,016 
hornina 1-4 

56: K $131201101.S kl nezapažsnej jamy: v hornine, do 400 m3 10,000 16,230 162,300 
57 431201109.S Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok m3 10,000 1,131 11,310 

za lepivosť horniny 3 

54: K $132201101.S k ný m3 3,325 40,964 136,205 
Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky 

55 132201109.S #do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 3,325 11,575 38,487 

urovnaním dna v hornine 3 

Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z 
T 161101601.S hom. 14 z hlbky nad 1 do 2m m3 1,460 15,261 22,281 

9 462201102.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1- m3 9,285 2,022 18,774 

4 nad 20-50m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

16 162501112.8 #nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 m3 4,785 7,193 34,227 

na vzdialenosť do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

17 162501113.S nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, 3 95,700 0,663 63,449 

príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých. 1000.m 

18 467101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1- niž 4,875 9,600 46,800 

4 do 100 m3 

19 171201201.S  #Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,875 0,894 4,358 

20 471209002 S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t 0,310 30,000 9,300 

(17 05) ostatné 

41 475203102.S Montáž tesniacej fólie na objektoch vodných m2 29,900 2,408 71,999 

stavieb geotextília 300g/m2 

59 180401213.S Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu m2 24,000 1,091 26,184 

nad 1:2 do 1:1 

601m i0 120071907 Fosivá tráv - trávové semeno kg 0,742 7,255 5,383                 
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PČ N Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
44: K 1182001122.S nad 100-150 mm na svahu nad 1-5-1-2 m2 25,000 3,458 86,450 

AR | OD V V A PEZRA m2 25,000 8,200 205,000 
hornine triedy 1-4 

46: K 1183403253.S > berie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 40: Ť 2 25,000 11,200 280,000 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 906,162 

Schody, betón konštrukcií vodných stavieb hr. 
47:K 3313432116.S nad 150 do 300 mm vodostavebný C 30/37 m3 3,060 317,989 973,046 

Montáž oporných a zárubných múrov z 

25+ K +327210100.S šdrôtokamenných košov včetne výplne m3 0,810 290,300 235,143 

(ANDEZIT.63/125) 
313920002800. + Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 5x10, , 

201M S povrchová ochrana (Zn+Al) 1x1x0, 3 ž gis14 1laSoy SAzaÉ 
Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 

48: K 1380356241.S #neom. z bet. vodostav. plôch rovinných m2 7,650 68,807 526,374 

zhotovenie schodov. 
Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd 

49+ K 1380356242.S  #neom. z bet. vodostav. plôch rovinných m2 7,650 10,763 82,337 
odstránenie schodov. 

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 443,796 

Priťeženie svahu -drôtokamenné opevnenie 

58: K +461512111.5 #akéhokoľvek tvaru, z lomového kameňa m3 8,990 210,364 1 891,172 

neupraveného, triedeného osadzované z terénu 

Spevnenie dna alebo svahov drv. kamenivom 

50: K +469521212.9 #zrna 63-125 mm cem. maltou a betónu m2 8,990 61,471 552,624 

vodostav. C 25/30 so zhutnením hr. 200 mm 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 94,019 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 
40: K 1631362422.S Si mm veľkosťoka istrábii mm vč. m2 20,700 4,542 94,019 

dištančných pásov. 

D 99 Presun hmôt HSV 971,950 
- . £ “ £ : 

84] K fas6522011.6 | "esun hrnél prevobjekty hiráčze prietradné t 29,979 29,200 875,387 
murované, betónové a železobetónové (832 

Príplatok k cene za zväčšený presun (832 12) 

si | la08520004.5 — PIE OBLEKY TIÁGZÉ Prnehradné TAGOVaNé t 29,979 2,586 77,526 
betónové a železobetónové nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m 
PTIPrAŤ TEODJEKtÝ TITAUZE 

531 K 1998322095. !P"lehradné murované, betónové a t 29,979 0,635 19,037         železobetónové za každých ďalších aj 
Zonbnond ZOADA d1EOAO.             
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Investor: 

Názov projektu: 

Miesto stavby: 

Stupeň: 

Hlavný projektant: 

Projektant statiky: 

Dátum: 

g 

Obec Trstené pri Hornáde 

Nástupné mólo - Projekt REJ OICE 

parc. Č.: 830/3, k.Ú.: Trstené pri Hornáde 

Projekt pre realizáciu stavby 

Ing. arch. Pavol Lopuchovský 

lopuchovskypavol 
© gmail. com 

+421 902 139 879 

Malinová 26, 04001 Košice 

Ing. Ondrej Ferenc, PhD., člen SKSI 

ondrejferenc ©? gmail.com 

+421 918 445 017 

Slovinky 413, 05340 Slovinky 

5/2023 

IEVODNÁ
 S 

upvann
vskTrá

vo. 

D+2299 

PRÁVA 

PETANN s.r.o. 

Mliečna 72, 0408 14 Košice 

IČO: 51 915 723 DIČ: 2120840150 

IČ DPH: SK2120840150     



Všeobecná časť 

Objekt móla sa nachádza v tesnej blízkostí vodného toku rieky Hornád na parcele číslo 830/3, 

katastrálneho územia Trstené pri Hornáde. Objekt je navrhovaný ako monolitické betónové teleso stupňovitého 

tvaru z armovaného vodostavebného betónu. Svojou hmotou a sklonom je nástupné mólo zapustené v brehu a tým 

nevytvára v priereze toku zbytočné prekážky ani pri vyššej hladine vody. Gabiónová konštrukcia je použitá ako 

priznané stratené debnenie základovej konštrukcie móla v styku s vodnou hladinou. Zvolený materiál tiež 

zabezpečí trvácnosť a odolnosť móla. Nástupný bod slúži pre pohodlný nástup a výstup pre priaznivcov vodnej 

turistiky. Hrana (schodu) nástupu na mólo je pre to osadená na výškovej kóte približnej priemernej hladine toku 

+0,000 — 166,000 m.n.m. 

Prístup k objektu je z časti tvorený spevnenou komunikáciou vedúcou popri ihrisku, ktorá sa za ihriskom 

mení na poľnú nespevnenú cestu. 

Zastavaná plocha objektu: 5,5 m“ 

Podklady 

— štúdia a projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby Ing. arch. Pavol Lopuchovský 

- platné normy a vyhlášky 

- “Kópia katastrálnej mapy 

- Výškopisné zameranie parciel zadal a zabezpečil River 8: Mountain (občianske združenie) 

- Opis predmetu zákazky, vypracoval River 8: Mountain (občianske združenie) 

-  Inžinierskogeologický prieskum nebol realizovaný 

Predmet projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby nástupného móla špecifikuje materiálovo technické 

riešenie pre realizáciu predmetného objektu a dopíňa predošlú projektovú dokumentáciu s ohľadom na špecifiká 

realizácie predmetného objektu na hranici vodného toku a jeho zakladanie pod úrovňou vodnej hladiny. 

Dokumentácia zohľadňuje obhliadku miesta realizácie, zodpovedným projektantom statiky a následné úpravy a 

upresnenia materiálovej skladby vzhľadom na predchádzajúcu projektovú dokumentáciu k ohláseniu drobnej 

stavby. 

Pred realizáciou je potrebné vytýčiť presné umiestnenie stavby firmou ktorá realizovala geometrické 

zameranie. 

Informácie vo výkresovej dokumentácii profesie statika sú nadradené ostatnej dokumentácii k 

predmetnému objektu. 

l ©. PoE A © VW SKY BA. M BL



Konštrukčno technické riešenie: 

Vzhľadom na komplikovanú situáciu zakladania objektu pod vodnou hladinou je zabezpečenie stavebnej 

jamy, ako aj debnenie základu riešené ako stratené, pomocou osadenia gabiónových košov vyplnených 

kamenivom (ANDEZIT) frakcie 80/300mm alternatívne 63/125mm. Po osadení gabiónov do stavebnej jamy sa zo 

strany brehu stabilizujú prisypaním terénu z vonkajšej strany. Základová konštrukcia na úrovni vrchnej hrany 

terénu je riešená monolitickými betónovými pätami v úrovni nástupnej platformy. Vnútro gabiónom vystuženej 

stavebnej jamy je potrebné pred betonážou odčerpať od prípadného kalu a vystlať geotextíliou (PES) 300g/m? 

šírka 2m, geotextíliu kotviť o gabióny sťahovacími páskami prípadne zaťažiť na dne kamenivom. 

Vzhľadom na vysoký sklon brehu v mieste realizácie objektu je potrebné zapustenie celej konštrukcie 

pod rastlý terén s následným zosvahovaním a zebezpečením okolitého svahu priťažením viď. výkre 03 — statika, 

priťaženie svahu. Svah zabezpečiť gabiónovou konštrukciou v min. výške 400mm v celej ploche, alternatívne 

použitím systému AguaRockBag — vaky naplnené lomovým kameňom. Zvyšná stupňovitá konštrukcia objektu je 

riešená ako monolitická betónová, pohľadová so skosením hrán použitím trojuholníkovej lišty s odvesnami 1,5 alt. 

2 cm. Debnenie betónových stupňov nad terénom je možné vzoprieť o gabiónové koše. Gabiónové koše na 

spodnej hrane styku s vodnou hladinou ostávajú priznané a tvoria zároveň prvý nástupný stupeň móla. Ostatné 

časti gabiónovej konštrukcie slúžiacej na stabilizáciu a debnenie základu konštrukcie sa prisypú do pôvodnej 

úrovne terénu. 

Trieda betónu: STN EN 206-1 C30/37 - XC4, XF3, (XA 1) (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 — S3 

Výstuž a gabiónové konštrukcie riešené a špecifikované vo výkresovej dokumentácii profesie statika. 

Výkaz tvarov a jednotlivých prvkov riešený a špecifikovaný vo výkresovej dokumentácii profesie statika. 

Starostlivosť o životné prostredie, odpady. 

Pri realizácii stavby môže vzniknúť odpad, s ktorým sa musí nakladať v zmysle zákona 223/2001 a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z. 553/2001 Z.z., z. 96/2002 Z.z. , z. 261/2002 

Z.z., Z. 529/2002 Z.z., z. 188/2002 Z.z., z. 245/2003 Z.z., z. 525/2003 Z.z., z. 24/2004 .... 

Odpady, ktoré vznikajú počas stavebných prác budú uskladňované na vlastnom pozemku v plastických vreciach, 

alebo v kontajneroch. Podľa druhu sa bude odvážať a likvidovať na verejnú skládku, alebo do spaľovne. 

vypracoval Ing. arch. Pavol Lopuchovský 05.2023 

L © P U E. HI O V SKÝ PA V © L
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