ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 336 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdakonnik") a zdkona 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,, ZoVO™ alebo aj ako ,, zdkon

1.1

1.2

o verejnom obstardavani) (dalej v texte len ,, Zmluva*™)

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Mob.:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastupca splnomocneny:

na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:

Email:

Web:

(dalej len ,,Objednavatel’ ”

a

Zhotovitel’:
Nazov:

Sidlo:

Statutdrny organ:
Zapisana v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo t&tu:

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY

Obec Trstené pri Hornade

Osloboditelov 44/118, 044 11 Trstené pri Hornade
Mgr. Matej Kodis, starosta

00324 817

202 1245 083

nie je platca DPH

+421/55 6980167

+421 903 910 141

starosta@trsteneprihornade.sk

Prima banka Slovensko, a. s.
SK38 5600 0000 0004 5492 3002

Mgr. Matej Kocis, starosta

https://trsteneprihornade.sk/

B+J MOL, s.r.0.

Jablonov 249, 053 03 Jablonov

Jan Mol¢an, konatel’

OR OS Kosice 1., Qddiel: Sro, Vlozka 39446/V
50351044

2120309202

Neplatca DPH

VUB, a.s.

SK77 0200 0000 0040 5067 0158

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

Email:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel d’alej spolu aj ako .Zmluvné strany™ alebo samostatne ako ,.Zmluvna

Jan Mol¢an, konatel’
Marek FILIP, stavbyvedci
0910980785

jan.molcanl(@gmail.com

strana™ vo vietkych gramatickych tvaroch.
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Clanolk IL.
PREAMBULA

Predmet zdkazky ,,Rekon§trukcia socialnych zariadeni v materskej $kole v obci Trstené pri
Hornade* (dalej aj ako ,,Dielo™) bude financovany z poskytnutého regionalneho prispevku na
zéklade Zmluvy €. 1159/2020, poskytovatel'om: Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
Objednavatel’ nevylucuje, ze v priebehu realizacie stavebnych prac, bude zabezpecené
financovanie aj zinych finanénych zdrojov ako =zo zdrojov vy$Sie uvedenych
a identifikovanych, napr. z poskytnutych dotacii, Uradu vlddy SR, ministerstiev SR lebo z NFP,
alebo z inych, tu neuvedenych finanénych zdrojov.

Tito Zmluvu o dielo uzatviara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako
uspesnym uchadzatom vo verejnom obstaravani uskuto¢nenom na predmet zakazky
. RekonStrukeia socialnych zariadeni v materskej 8kole v obei Trstené pri Hornade®, ako
vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom bez vyuzitia elektronického trhoviska
vsalade § § 117 ZoVO. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade se sitfaznymi
podkladmi aich prilohami, v sulade s vysvetleniami informacii uvedenymi vo vyzve
a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v slilade s predlozenou
ponukou ispesného uchadzaca.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ..ZoD™) si
stavebné prace — realizacia Diela s ndzvom ,,Rekon$trukcia socialnych zariadeni v materskej
§kole vobci Trstené pri Hornade*. Predmet zmluvy ajeho rozsah je Specifikovany
v Prilohe &. 1 Zmluvy o dielo - Projektova dokumentécia a sprievodna technicka sprava (d’alej
ako ,.Priloha &. 1 ZoD™) a v Prilohe &. 2 Zmluvy o dielo — Oceneny Vykaz vymer stavby ktora
tvori neoddeliteni siucast tejto Zmluvy o dielo
Predmet zakazky st stavebné prace — realizacia Diela ,,RekonStrukeia socidlnych zariadeni
v materskej $kole v obei Trstené pri Hornade™ (d’alej aj ako ..predmet zakazky™) jeho rozsah
je plne uréeny podla Prilohy ¢. 1 ZoD a podla Prilohy ¢. 2 ZoD. Pre rozsah uréenia predmetu
zakazky je rozhodujtici rozsah stavebnych prac — Diela, urceny v Prilohe €. 2 ZoD.
Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 ZoD as Prilohou €. 2 ZoD, ktoré tvoria
neoddelitent stcast tejto Zmluvy o dielo.
Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat® pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo, podla
podmienok dohodnutyeh v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najmé:

- Podla projektovej dokumentacie,

- podla technickej $pecifikacie;

- podla oceneného vykazu vymer stavby;

- podlasvojej cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej

bol vyhodnoteny a vybrany ako Gspesny uchadzaé a ako Zhotovitel predmetu
Zmluvy

Zhotovitel” potvrdzuje. ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Z¢ si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odborni
kvalifikaciu, ktorda sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vvhotovené v stlade s plnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
vietky préce a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma
byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat.
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5.1

Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, ze vo vsetkych objektoch staveniska, kde sa budu prace
realizovat, je zdkaz fajéenia a zdkaz pozivania alkoholu alebo inych omamnych latok
a dodrziavanie tohto zékazu zabezpedi pre osoby podielajuce sa na realizacii plnenia predmetu
zakazky Zhotovitel. Pri zisteni porusenia tohto zakazku uplatnia sa vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie
podl'a podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sa nevylucuje plnenie predmetu zakazky - realizacia diela pocas
plnej prevadzky v objekte, kde sa budi stavebné prace realizovat’, t. j poCas priebehu vyuky
v materskej $kole a bude nevyhnutné koordinovat’ prace s uréenou osobou Objednavatela.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzdjomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami, pri€om sa zavézuj
poskytniit’ si vzajomni si¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy — Dielo, bez vad a nedostatkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo uréené a za ktorym
sa Dielo realizuje a to v silade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak s0 tieto predpisy v sulade s prdvom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materidly, o ktorych
je v &ase jeho pouzitia zname, ze st Skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouZije materialy, ktore
splitaju podmienky a poziadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR €. 94/2004
7. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so véetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizdcia Diela a je si
vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze si uplatiovat naroky na Gipravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto Zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zdkona
o verejnom obstaravani, ak to bude podas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zarovefi vyhlasuje, ze poskytnuté podklady v rameci prislusného postupu zadavania
zakazky boli postadujice a iplné na vyhotovenie cenovej ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspe$ny uchadzaé a si rovnako uplné a dostato¢né na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Diclo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami,
podla ocenenych vykazov vymer stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zdkazky a to podla
Prilohy &. 2 VV SO - rozpocet k tejto Zmluve a ktory tvori nedeliteIn( sGcast’ tejto Zmluvy.
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Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 36 555,55 EUR
DPH 20%: 0,00 EUR
Celkové cena Diela bez DPH: 36 555,55 EUR

Celkova cena Diela bez DPH slovom:

Tridsat’Sest’tisic pit'stopit’desiatpidt’ EUR pét'desiatpit’ centov

Cena Diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpottom - ocenenim
vykazov vymer stavby (vykazom vymer stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zakazky —
Diela), ktory tvori Prilohu €. 2 ZoD - VV — rozpocet, k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, av priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizicie
Diela, sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnut( cenu neprekroéi. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny znizit’ o vy$ku DPH.

Pozicia platcu DPH: Neplatca DPH

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ nemdze ziadat' o zvysenie ceny Dicla ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

- d&jde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutocnosti, Zze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzadujl
na riadne plnenie a realizaciu Diela,

- déjde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednéavatela na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ aj na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukazatel'nej inflacie ato vylucne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym Giradom Slovenskej republiky, a to
o sumu su¢inu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vietkym jednotkovym cenam za sluzby, a

b) z titulu zmeny vSeobecne zavidznych pravonych predpisov, a to o sumu
zodpovedajlcu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvysenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych
sa takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukazatel’nych nakladov Zhotovitel’a z dévodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za no¢nt préacu, pracu
nad&as, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecke benefity a pod.). priom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zdkazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania aku ktorej mdze ddjst ku diiu nadobudnutia G¢innosti citovanych
dovodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom spdsob urCenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:
- pelozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom

Vykaze vymer stavby, ktoré tvoria predmet zakazky - Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 ZoD
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a ktory bol predloZeny v cenovej ponuke podanej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol
Zhotovitel’ vyhodnoteny ako Gspesny uchadza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,

- poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzajti v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu ¢. 2 ZoD a ktory bol predloZeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitel'om,
na zaklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a na zaklade ¢oho
bola dohodnutad zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu
CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky
v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podlPa programu
CENKROS sa vyluéuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkula¢ného vzorca, priamych nékladov obsahujtcich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych néakladov obsahujucich najmé ceny za vyrobnl réZiu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo tGpravy, ktoré
by mu umoznili zvySenie koneénej ceny za vykonané stavebné prace oproti zikladnému
nastaveniu.

Zhotovitel’ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozi oceneny vykaz
vymer prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo
na odstihlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoftom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stilade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit' dany rozpocet a ocenit’ prisluSne
polozky prac naviac podla pokynov Objednavatel’a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac a ktory bol
odsuhlaseny Objednavatel'om.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy&islena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 ZoD Vykaz vymer stavby - rozpocet, a ktory bol predlozeny
v cenovej ponuke podanej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako
aspedny uchadzal a na zéklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy,
vietko viak po odsthlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpoéitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac amenej prace sa mozu uskutoénit’ vyhradne na ziklade odsihlasenia
Objednavatelom ato vzdy vyhradne formou pisomnych dodatkov, pric¢om ich uzatvorenie
podlicha splneniu zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zakona o verejnom
obstardvani a prislu$nymi podmienkami poskytovatela finan¢nych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

Dafi z pridanej hodnoty bude tétovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je ur€end v Prilohe &. 2 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji a Zhotovitel akceptuje,
a nema vyhrady k tomu, Ze Priloha ¢. 2 ZoD je urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument
aplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, a to postupom, ktory je v siilade so zdkonom o verejnom obstardvani a v stlade so
zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskaSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia
a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistn¢ho,
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vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickt energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti
a rozsah Diela primerané a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto élanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnutti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
silade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych préac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
vystavenia  jednej — koneénej faktiry ato po ukonéeni realizicie Diela.
Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednorazovt - kone¢nu faktiru najskor v den odovzdania
a prevzatia Diela, po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami,
vietko po riadnom odovzdani Diela Objednavatelovi a to na zaklade stpisu dodavok
a vykonanych préac schvaleného stavebnym dozorom, alebo poverenou osobou Objednavatela.
Prilohou faktiry budi podrobné sipisy doddvok a uskuto€nenych stavebnych prac
dokumentujiice rozsah plnenia Zhotovitel'a a ktoré budti odstihlasené stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objednavatelom. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 2 (dva) originaly
prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych
pripadoch d’alie originaly dotknutej faktiry.

Faktira je splatna do 60 dni od doru¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’
diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na udet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktir bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie s uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktry,

- forma Ghrady,

- oznalenie pefiazného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

- stpis dodavok a uskuto¢nenych stavebnych prac s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objednavatelom a fotodokumentacia fakturovanych dodavok
a stavebnych prac.
7a odstihlaseny stpis dodavok a uskutoénenych stavebnych prac sa povazuje taky stpis,
ktory je na kaZdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru,
alebo osoby poverenej Objednavatelom,

- sapis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nedplné Gdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neliplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat od nasledujiiceho dia po jej
doruéeni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac, bez pisomného prikazu Objednavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel’ neuhradi/resp. neodpoéita od zakladnej
zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednéavatel’a
alebo odchylne od oceneného Vykazu vymer stavebnych prac, a/alebo dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a neodstrani, urobi
tak Objednavatel na ndklady Zhotovitela.

) Clinok VL ,
CAS PLNENIA- LEHOTA REALIZACIE DIELA

Predmet Zmluvy Dielo - stavebné prace - ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni v materskej
Skole v obci Trstené pri Hornade®, v rozsahu Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zaviizuje uskutoénit’ a Dielo realizovat’ v uréenom rozsahu najneskér do dvoch mesiacov od
nasledujuiceho dia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy za&ina plynit od nasledujiceho dina po protokolarnom odovzdani
staveniska Zhotovitel'ovi o ¢om bude vyhotoveny protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskor do 7 dni po odoslani pisomnej vyzvy
doruéenej Zhotovitel'ovi k zadatiu realizacie Diela odoslanim e-mailu, alebo inym relevantnym
spdsobom, vietko so zohladnenim schopnosti financovania predmetu zdkazky — Diela a so
zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat' v minimalnej lehote uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.

Objednéavatel’ vyzve Zhotovitel'a na odovzdanie a prevzatie staveniska a na plnenie predmetu
zdkazky — realizacie Diela/Gasti Diela a to v rozsahu v ktorom bude mat’” zabezpecené financné
prostriedky za realizaciu Diela/Casti Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy v stanovenom termine urenom
v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodrzanie tohto ¢asového harmonogramu prac bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminu — lehoty plnenia a realizacie Diela podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je
podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim si&innosti
Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovite' me$ka s plnenim podla tejto Zmluvy z ddévodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat' nahradu $kody,
pri¢om Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitel'ovi primerany, dodatocny ¢as
— dodatoéni lehotu plnenia Zmluvy. Pricom po marnom uplynuti tejto dodatocne stanovenej
primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizicie Diela nenastane zo strany
Zhotovitel'a naprava, moze Objednavatel’ uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi sankcie a moze uplatnit
pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace v pripade vy3sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realiziciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeii, zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok, pandémia a pod.). ktord by mohla ohrozit
kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel' tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktor by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel’ nie je v
omedkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén
Statnej spravy. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerudit’ len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto
skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

O dizku lehoty primeranii dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z doévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokon¢enia Diela. Prerusenie realizécie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu ozndmit” Objednavatel'ovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekédzka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok méa Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel’a. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do 5 (pét) pracovnych dni, od kedy skon¢ili dovody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlzenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokon&it
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, 7e i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat® Zhotovitela na preruSenie realizacie Diela len
z dévodov vy§sej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia stavebnych prac —
realizovania Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
predlzuje o dobu prerusenia realizovania Diela. V pripade preruSenia realizovania Dicla je
Zhotovitel’ povinny vykonat len price, ktoré zabrania vzniku Skody na dopoesial’ zhotovenom
Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku diiu
prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel” akceptuje a berie na vedomie, ze Objednavatel’ ma pravo prerusit realizaciu
prac — realizdciu cCasti Diela v pripade neposkytnutia finanénych prostriedkov
poskytovatel'om — MIRI SK — neposkytnutie dotacie, alebo neschvélenia resp. kratenia
ucelovych finanénych prostriedkov urenych na financovanie predmetu zmluvy zo
strany poskytovatela, alebo z dévodu, Ze na realizaciu Diela/Casti Diela nebude mat
schvéalené finan¢éné prostriedky =z vlastnych zdrojov, na zéklade ¢oho doslo
k obmedzeniu zabezpecenia finanéného krytia predmetu zakazky a to hoci aj z Casti,
a to bez akychkol'vek sankcii zo strany Zhotovitela, a to az do schvalenia finan¢nych
zdrojov z rozpoltu objednavatel'a, alebo ziskania potrebného finan¢ného krytia na
financovanie ¢asti predmetu zakazky/Diela alebo jeho casti, najdlhsie vSak na 10
mesiace.

Ak neddjde k zabezpeceniu potrebného finanéného krytia na financovanie predmetu
zakazky — Diela, alebo jeho ¢asti ani po 10 mesiacoch pocas ktorych doslo k preruseniu
realizacie prac z ddvodov negativneho vyvoja rozpoétového krytia na financovanie
uvedenej investi¢nej akcie, a to ani pri vynaloZeni maximalneho usilia Objednavatel'a
smerujuceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na financovanie predmet zakazky
alebo Casti predmetu zdkazky, moze ktorakol'vek zmluvna strana odstipit’ od Zmluvy
o Dielo.

Pre odstipenie od Zmluvy o dielo z dévodov podl'a bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku
platia podmienky viaZuce sa k ukonéeniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto Zmluve.
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7.1

8.1

8.1.1

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Realizacia predmetu zdkazky — diela sa uskutoéni v objekte materskej Skoly v obci Trstené pri
Hornade:

Materské skola Trstene pri Hornade
Skolska 100
044 11 Trstené pri Hornade

Clinok VIIL. ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela a Zhotovitel'a

Priava a povinnosti Objednavatela:

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni a Case jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruiuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, 7e¢ Zhotovitel' v primerancj, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstlpit’ od Zmluvy.
Planované kontroly budii vykondvané minimaélne jeden krat v priebehu realizacie stavebnych
prac, minimalne vzdy pred vystavenim — koneénej faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednévatela alebo poverena osoba Objednavatelom na zaklade
vyzvy niektorej Zmluvnej strany.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpedit ¢innost potrebnii na zabezpeCenie
realizacie Diela - predmetu Zmluvy v pozadovanom rozsahu uréenom vykazom vymer /Priloha
&. 2 ZoD) v pozadovanej kvalite a $pecifikécii a v lehote uréenej v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom subdodavok na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok (d'alej ako ..Priloha &. 3 ZoD) tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny
zmenit’ subdodavatel’a len s predchddzajicim pisomnym sihlasom Objednavatela. Ziadost’ o
zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych
dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO
povinny uvadzat aktudlne daje o svojich subdodavatel'och, Gdaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tidaje
o predmete subdodavky a podiele subdodévatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.3 ZoD. Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych adajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované (daje Objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit' vSetky
povinnosti podl'a zikona o verejnom obstaravani a inych stivisiacich pravnych predpisov (o. i.
zdkon &.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov), najmi

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat' svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

ii) zabezpedit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet,, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel'ovi aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, tdaje o osobéach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani,
Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady vzniklé pri realizacii Diela a v stvislosti s realizaciou
Diela, vietko v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
7e vykonané prace bud( zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté ak je to vo vzt'ahu k charakteru prac relevantné. Pri poruSené tejto
povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pedmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zidkonom NR SR
&. 124/2006 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al$imi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri préci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizicie prace
pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ €innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktor{
spiniaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornt
sposobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri
ktorych mdze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Eastejsie
vznika poskodenie ich zdravia, moéze zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odborn(i spdsobilost’ potrebntl na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci a osoby podiel'ajlce sa na realizacii
Diela pouzivali pracovné prostriedky, na pouzitie ktorych vzhladom na ich charakter
st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urené zakonom
MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecéenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a GipInym dokoncenim
a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace Objednavatelovi
a Objednavatel’ je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
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8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.2

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.4

v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v silade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskor$ich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda
za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat’ odpad a nelistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit
pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia, ktoré je
v zmysle platnych pravnych predpisov nevyhnutné pre vykon danych Cinnosti..

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel’ bude mat
narok na zmluvna pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstlpit’ od zmluvy).

Porudenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske 1 000.- € a sankciu
za kazdych 15 dni omegkania s plnenim povinnosti uvedenych v bode 8.1.5 a 8.1.12 a to az do
odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.

Ak Objednavatel neuhradi ZhotoviteTovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhG Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druh  Zmluvni  stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatelovi poistnil zmluvu v zmysle podmienok uvedenych
v tejto Zmluve, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie sl v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznéamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac Zhotovitel'a
pri realizacii Diela, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny
mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny
zdkon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon™) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedneho
za prevedenic Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Marek FILIP, osvedCenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho ¢.: 13837%10*

Stavbyvediici alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku
neustale zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za kontrolu price, je povinnd informovat
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Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, edchylkach, pokial
k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela

je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych

dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade,
7e Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutocnost
v zazname uviest' a bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni
osobu Objednavatela.

Zhotovitel” prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat’ vetky adaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmi idaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade
ich napojenia na energetick siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, Gidaje o zacati a ukonceni prace
¢i udalosti a prekazok, vzt'iahujice sa k stavbe Diela

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne
si Zmluvné strany dohodn( presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu prac od Zhotovitel'a pisomnym protokelom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sltzilo k ur¢enému
ucelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.
K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vsetky doklady osvedéujiice kvalitu a kompletnost’ Diela, ktoré st vzhladom k charakteru
stavebnych prac a realizacie Diela relevantné a to najmé:

- Prislusnd kopiu ¢asti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skaSok — bez zavad,

- Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté¢ alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklady o spdsobe likvidacie odpadov,
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- Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela, ktor poskytne nasledne vytlaent
v jednom vyhotoveni a jedno vyhotovenie poskytne na pamiatovom meédiu CD/DVD,
- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto &lanku, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluny &ast Diela za riadne vykonani a zévizok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a v&as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat'.

Za defi odovzdania alebo defi ukond&enia tGspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajice zaruke (Clénok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zistupca Objednavatela na zdklade vyzvy Zhotovitela z(Castni
obhliadky dokon&ovaného Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych
prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou.

K takejto obhliadke vyzve Zhotovitel' Objednévatela asponi pat dni vopred pred terminom
konania obhliadky pisomnou formou, odoslanim vyzvy na t¢ast’ na obhliadke e-mailom, alebo
aj inym relevantnym spdsobom.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati Diela Zmluvnymi stranami. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri v priebehu realizacie Diela
uz odovzdané Objednavatelovi neiplné, alebo je mozné ich odovzdat az pri
kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku I11. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentéciou, (ak bola poskytnutd Zhotovitelovi aje sucastou
Zmluvy) Vykazom vymer stavebnych prac - rozpoétom a Slovenskymi technickymi normami
alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast
zhotoveného Diela poskytuje zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov,
na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia , alebo kratSia zarucna doba, ktord nie
je v rozpore s platnymi pravnymi predpismi viazicimi sa k zakonnej zaru¢nej lehote urcenej
prislu§nymi platnymi predpismi.

Clanok XII.

Plnenie méa vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite — Dielo nie je realizované v rozsahu a podla uréene;
$pecifikacie uvedenej v tejto Zmluve,,
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- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu a dané vedy st
identifikované v samostatnom dokumente alebo v Protokole o odovzdani a prevzati
diela..

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zakonnika.

Objednéavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni od jej zistenia, Zhotovitel’ je povinny
zadatl' odstrafiovat’ vadu v termine av lehotdich uvedenych v protokole z obhliadky
reklamovanej vady, ktory vyhotovia Zmluvné strany najneskor do troch pracovnych dni
po vykonanej obhliadke vady/alebo v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Protokol z obhliadky vady/Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat’ identifikaciu
zistenej vady, jej rozsah, vyjadrenie Zhotovitela k zistene] vade a podmienky rieSenia
reklamécie s urCenim terminu zadatia nastupu na odstranenie vady a lehoty na jej odstranenie
so zohl'adnenim zlozitosti a charakteru odstranenia vady .

Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktord Objednavatel zaSle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zérovefi doplni do 3 pracovnych dni doporu¢enou
listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia problému — reklamdcie faxom alebo e-mailom pre
poditanie a dodrzanie lehdt sa povazuje deil odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom

Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy-
k reklamacii, bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 3 dni pracovnych dni odo diia jeho
doruéenia. Pricom za tym uéelom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat obhliadku reklamovane]
vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny Protokol z obhliadky vady Diela — reklamécie,
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych v ktorom bude urCeny spésob
odstranenia vady a termin nastupu na odstranenie vady a lehoty na jej odstranenie — vybavenie
reklamacie.

Zhotovitel' sa zaviizuje poCas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatel'om, a to v lehotach a termine stanovenom v Protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym Géelom je Objednavatel’ povinny umoznit” Zhotovitelovi vstup
aj do inych priestorov objektov Objednavatela, ak to bude nevyhnutné.

Zaruéna doba na Dielo zacina plynut’ diiom odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j. diiom
podpisu preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela, resp. diiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad
doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢n(
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skaSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela.
zistené podas zaruénej doby, odstrafovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovite! zodpoveda.

Zhotovitel  preberd zévizok odstranenia vietkych vzdjomne odsthlasenych vad
v zaruénej dobe a sicasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich
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s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to poéinajic kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaruéna lehota na reklamovan €ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objedndvatel’a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garantnej prevadzky
a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpe&enie riadnej obsluhy a adrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a (idrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudii Objednavatel'ovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut” vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatotnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIII. _
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze od$kodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a Objednavatel uplatni
nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto pokuty
Objednavatel'ovi uhradit

- za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnl pokutu vo vyske
0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

- za omesdkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavizuje zaplatit' zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy
defi omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutoéného odstranenia.

- a nezadatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zirucnych)
v termine uréenom touto Zmluvou alebo prislusnymi protokolmi — zapismi, zmluvna
pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi
omeskania.

- v pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zakazu faj¢it’ v Objektoch Objednavatela, resp.
v mieste realizacie Diela - na miestach kde sa Dielo realizuje u pracovnikov
Zhotovitela, alebo u pracovnikov subdodavatel’a, zmluvna pokutu vo vyske 50,00 €
za kazdého pracovnika za kaZdé jednotlivé zistené a preukazanie porusenie a to aj
za opakovane. Tymto nezaniké narok Objednévatel'a na odstiipenie od Zmluvy.
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V pripade poruenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy a v pripade podstatného porudenia tejto
Zmluvy, za ktord nie je urend v tejto Zmluve individualna sadzba zmluvnej pokuty,
Objednavatel’ uplatni zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé jednotlivé poruSenie,
a to aj opakovane.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdoddvatelov alebo zidkazov
uvedenych v Zmluve sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel
ma pravo:
- odstapit’ od Zmluvy
a zaroven
- uplatni zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé poruSenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstlipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu skody.
Zaplatenim  zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zavizuje ze ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska, bude
mat’ uzatvorené poistenie o poisteni zodpovednosti za $kodu, ktorti spésobi, pripadne za Skody
spdsobené vy&%ou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku
objednéavatel’a alebo na majetku tretich osdb (dalej aj ako ,.poistenie), na sumu miniméalne
do vysky hodnoty Zmluvnej ceny uréenej v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel” zabezpedi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu,
ktorti spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vy$sou mocou: na zhotovovanom diele, budove
alebo hnutel'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich 0sob. a to najneskoér ku diiu
uzavretia tejto Zmluvy a bude ho udrziavat az do odovzdania Diela Objednavatel'ovi v urCenej
poistnej vy$ke podla tejto Zmluvy. Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak, aby
poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktorti zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkol'vek &innosti pocas realizécie diela. Pri poistnej udalosti, ktora nebude akceptovana
poistoviiou Zhotovitel'a, vietky Skody sposobené na stavbe objednavatel'a zndSa Zhotovitel
v plnej vyske. Pre acely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé,
ani ich nemdzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy,
pandémia.

Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto ¢lanku udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto Zmluvy
a tito skutoénost” kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, v lehote piatich (5) pracovnych dni
od dorugenia tejto poZiadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned” informovat” Objednavatela
o poistnej udalosti, zabezpedit' vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeCeniu
poistného plnenia a postupovat’ v stlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelnt sicast tejto Zmluvy ako Priloha ¢.4 ZoD,
kdpiu poistnej zmluvy doruéi Zhotovitel najneskor do 3 dni po prevzati a odovzdani staveniska.
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16.1

16.2

16.4

16.6

__ Clanok XVL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela. alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia buda
zasielané doporuéenym listom s dorucenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uveden¢ zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jan Mol¢an, konatel

Tel: +421917 276 962

Email: jan.molcanl@gmail.com
Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Marek Filip, stavbyveduci
Tel: +421 905 855 123

Email: jan.molcan | @gmail.com

za Objednavatela:

Pre rie§enie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel:

Email:

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel.

Email:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rie§it vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavidzkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a stihlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budt rieSené na miestne a vecne prislusnom siide Slovenskej republiky
podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti  vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto  Zmluvy
sa povazuje prekdzka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tato
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito
prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva
prekazka, s ktorou su tieto GCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktord nastala az v case, ked” bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o vergjnom obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobednom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov
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16.7

16.9

16.10

1.7

17.4

17.5

povinnému zverejneniu. Poskytovatel' berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déva sthlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a 0¢innost” ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi précami a poskytovanymi sluzbami,
a to kedykolvek pocas trvania platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku vykonavany na to urCenymi a opravnenymi osobami a zavizuje
sa zdroven poskytnf tymto osobam vietku potrebni si€innost v nevyhnutnom rozsahu
a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby. ak bude predmet zékazky financovany aj z inych ako
vlastnych zdrojov Objednavatela,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby

¢) Najvy$i kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatel'om,

i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly podl'a platnych
pravnych predpisov.

Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej si¢innosti podla tejto Zmluvy zo strany
zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi
tkoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia st¢innosti Zhotovitela
podla Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitela

Clanok XVIL ]
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: najneskér do dvech mesiacov a zatina plynut od
nasledujiceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Objednavatel'om a jeho prevzati
Zhotovitel'om.

Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skon&enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na G¢ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

- preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramei realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran,
- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;
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17.8

18.1

- zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani voc¢i Casovému
harmonogramu prac podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve v zmysle bedu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstapit,, ak strana, ktord je v omeskani, nesplini
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je t¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- dast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy.

- Zhotovitel’ vystavi vyG¢tovaciu faktGru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

~ Clinok XVIIIL,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a stvisiacich v8eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vcasnej suéinnosti tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany Zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi 3koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sti¢innosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nahradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitel'a.

Neoddelitelnt sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 ZoD Projektova dokumentacia a sprievodna technicka sprava
Priloha €. 2 ZoD Oceneny Vykazy vymer stavebnych prac — rozpodet
Priloha ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.9

18.10

Priloha ¢. 4 ZoD Poistnd zmluva/kopia/doru¢i  Zhotovitel' v stanovenej lehote po
odovzdani a prevzati staveniska

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri exemplare dostane Objednéavatel

a dva exemplare Zhotovitel”

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo ned¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neicinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré Co najlepsie zodpoveda
pdvodne zamyslanému G&elu ustanovenia neplatného alebo net¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava veobecne zdvdznych pradvnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuj, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gi¢inkom z nej vyplyvajacich. [ch zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby sl opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju pedpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva pre
nadobudnutie Gi¢innosti podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podl’a osobitného predpisu.

2

Objednavatel’ je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto
Zmluvy o dielo pisomne informovat’ Zhotovitela.

Ak neddjde k nadobudnutiv G&innosti tejto Zmluvy o diele do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o Dielo podla bodu 17.7 Zmluvy, mdze ktorakolvek
zmluvna strana od Zmluvy o Dielo odstupit’ bez naroku na nahradu skody alebo inym finanénym
narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voc¢i druhej zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstipeniu od Zmluvy o Dielo podla bodu 17.9, Zmluva o dielo po uplynuti jeden
a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o Dielo podla bodu 17.7 Zmluvy, automaticky
zanikd, bez akychkol'vek néarokov na nahradu Skedy alebo inych finanénych narokov
ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voéi druhej zmluvnej strane.

Objednavatel™ Zhotovitel

/Y
Trstené pri Hornade, dia 127( ........ 4 V Jablonove, diia 12.08.2021

Mg

r. Matej Kocis
starosta obce

Jan Molcan
konatel

i<

c
2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia socialnych zariadeni v MS v obci Trstené pri Hornade JKSO
ECO
Miesto Trstené pri Hornade
ICO IC DPH
Cbjednavatel Obec Trstené pri Hornade, Osloboditelov 118,044 11
Projektant
Zhotovitel B+J MOL, s.r.o., 053 03 Jablonov 249 50351044
" Spracoval Jan Moldan
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
! I lzw.a 2021 : CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.].

Rozpocétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky 2 710,56 | 8 Prace nadcas 13 GZS 0,00
2 Montaz 9 165,80 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 18 158,02 |10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 6 521,17 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
5 Montaz 0,00 18 VRN z rozpo&tu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 36 555,565 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21 Kompl. gGinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sudet 7,12, 19-22 36 555,55
Datum a podpis Peciatka SRDEA RO .2 0,00
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 36 555,55
E Pripoéty a odpoéty
Datum a pedpis Pediatka
= " \
Zhotovitel | 26 Dodavky objednavatela 0,00
f B+J MOL, S )
053 03 Jablonov %4, 27 Kizavé dolozka 0,00
o Yu
C0: 50351044 DIC: : ;
Datum a podpis | v ke 21203097 28 Zvyhodnenie 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia socialnych zariadeni v MS v obgci Trstené pri Hornade

Objekt: ASR - Rekonstrukcia socialnych zariadeni
Objednavatel: Obec Trstené pri Hornade, Osloboditelov 118,044 11
Zhotovitel: B+J MOL, s.r.o., 053 03 Jablonov 249 Spracoval: Jan Mol¢an
Miesto: Trstené pri Hornade Datum: 21.6. 2021
i i ., . Mnozstvo Cena Hmotnost’
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova R celkom
HSV Prace a dodavky HSV 11 876,36 17,673
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 8 650,68 17,673
Priprava vnutorného podkladu stropov cementovym
1 611460151 prednastrekom m2 91,135 5,25 478,46 0,471
Vnltorna omietka stropov vapennocementova Stukova (jemna),
2 1611460382 hr. 2 mm m2 91,135 6,04 550,46 0,301
Vnutorna omietka stropov jadrova, vapennocementova, strojné
3 |611466056 miedanie, ruéné nanasanie, hr. 10 mm m2 91,135 7,83 713,59 1,303
Priprava vnUtorného podkladu stien cementovym
4 |612460151 prednastrekom m2 344,959 3,79 1 307,39 1,702
Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova (hruba), hr.
5 |612460243 20 mm m2 354,959 10,10 3 585,09 11,181
Vnutorna omietka stien vapennocementova Stukova (jemna),
6 |612460382 hr. 2 mm m2 243,898 4,77 1163,39 0,768
Vyspravenie prasklin murovanych vnatornych stien, pilierov
7 |612451082 alebo stipov z tehal m2 50,000 2,49 124,50 0,661
632457505 Cementova samonivelizacna hmota, hr. 10 mm m2 84,042 8,66 727,80 1,286
9 Ostatné konstrukcie a prace-buaranie 2 740,27 0,000
Buranie priecok alebo vyblranie otvorov plochy nad 4 m2 z
g |962031132 tehdl palenych, plnych alebo dutych hr. do 150 mm, -0,19600t |m2 7,920 217 17,19 0,000
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z keramickych dlazdic hr
10 |965081712 do 10 mm, -0,02000t m2 91,135 1,67 152,20 0,000
Otléenie omietok stropov vnatornych vapennych alebo
11 (978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 91,135 2,91 265,20 0,000
Otléenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
12 |878013191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 233,551 2,30 537,147 0,000
Qdsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
13 |978059531 vnatornych vratane podkladove] omietky nad 2 m2, -0,06800t |m2 166,530 3,04 508,25 0,000
14 |978059533 Odsekanie a odobratie soklov z abkladaciek vnutornych m 44,424 321 142,60 0,000
15 (979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 28,570 10,26 293,13 0,000
Odvoz sutiny & vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
16 979081121 km 1 542,830 0,32 173,71 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 10
17 979082111 m t 28,570 8,04 229,70 0,000
18 1979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné|t 28,570 14,81 423,12 0,000
99 Presun hmét HSV 485,41 0,000
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
19 1999281111 plastov vysky do 25 m t 17,116 28,36 485,41 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 24 679,19 3,314
711 Izolacie proti vode a vihkosti 1 916,00 0,453
Jednozlozkovy hydroizolacny nater na vnitorne pouzietie,
20 |711211001 vodorovny m2 84,042 6,09 511,82 0,132
Jednozlozkovy hydroizolaény nater na vnitorne pouZietie,
21 |711212001 zvisly m2 185.850 7,32 1360,42 0,321
Ico:
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G- Kéd polozky Popis MJ Mcne(i)ig;[:o jed:c?&?)vé Cena celkem HQ;T;Z;H
22 1998711201 Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vySky doBm |% 20,450 2,14 43,76 0,000
721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 602,38 0,003
Nové rozvody odpadného potrubia kanalizacie vratane
23 |721170R1 tvaroviek + demontaz pdvodnych rozvodov sub. 1,000 164,57 164,57 0,000
24 |721210812 Demontaz vpustu podlahového ks 8,000 4,13 33,04 0,000
25 (721213006 Montaz podlahového vpustu ks 8,000 6,12 48 96 0,003
26 |286630023010 Podlahovy vpust variabilny odtok, mriezka/krytka plast ks 8,000 43,28 346,24 0,000
Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vysky do 6
27 998721201 m % 11,672 0,82 9,57 0,000
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 377,31 0,000
Nové rozvody vodovodného potrubia vratane tvaroviek +
28 |722172R1 demontaz povodnych rozvodov sub. 1,000 370,35 370,35 0,000
29 998722201 Presun hmot pre vnitorny vodovod v objektoch vyéky do6m  |% 12,000 0,58 6,96 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 11 996,67 0,600
Montaz splachovacej nadrzky plastovej s rohovym ventilom
30 (725119105 vysokopoloZenych ks 14,000 50,62 708,68 0,009
Splachovacia nadrzka vysckopoloZena, pre montaz na
31 |554320000200 omietku, plast ks 14,000 88,14 123396 0,030
Montaz zachodovej misy keramickej detskej volne stojace) pre
32 |725119407 skalky ks 14,000 15,08 211,12 0,002
33 |642350000100 Misa zachodova keramicka vofne stojaca detska ks 14,000 41,59 582 26 0,203
34 725119307 MontaZ zachodovej misy keramickej kombinovanej ks 5,000 21,48 107,40 0,001
35 (642340000610 Misa zachodovéa keramicka kombinovana ks 5,000 87,72 438,60 0,000
36 |725291112 Montaz zachodového sedadla s poklopom ks 19,000 1,94 36,86 0,000
37 |554330000300 Zachodové sedadlo plastové s poklopom ks 5,000 23,68 118,40 0,010
38 |554330001100 Zachodové sedadlo Junior ks 14,000 29,66 415,24 0,024
Dodavka a montéz deliacej steny 600 x 1200 mm, pre
39 |725190000 oddelenie mis wc ks 11,000 3,42 37,62 0,000
Montaz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez
40 |725219401 vytokovej armatiry ks 5,000 24,45 122,25 0,001
41 642110004300 Umyvadlo keramické zavesné ks 5,000 46,81 234,05 0,031
Montaz umyvadla keramického detskeho zavesneho, bez
42 |725219505 vytokovej armatury ks 15,000 15,17 227,55 0,003
43 642110002730 Umyvadlc keramické detské zavesné ks 15,000 42,28 634,20 0,195
Montaz vylevky keramickej volne stojacej bez vytokovej
44 [725333360 armatury ks 1,000 14,19 14,19 0,001
45 |642710000100 Vylevka stojata keramicka s plastovou mreZou ks 1,000 143,98 143,98 0,019
Montaz batérie pre vylevku, nastennej pakovej alebo klasicke]
46 |725829201 s mechanickym ovladanim ks 1,000 573 573 0,000
47 551450003410 Batéria nastenna pakova pre vylevku ks 1,000 43,78 43,78 0,000
Montéz batérie umyvadlovej stojankovej, pakovej alebo
48 725829601 klasickej s mechanickym ovladanim ks 7,000 9,81 68,67 0.001
49 |551450003800 Batéria umyvadlova stojankové pakova ks 5,000 50,81 254,05 0,010
50 |551450003500 Batéria zmiesavacia ks 3,000 41,37 124,11 0,003
Montaz batérie umyvadlovej stojankovej, pakovej alebo
51 |725829605 klasickej, detskej s mechanickym ovlddanim ks 15,000 7.69 115,35 0,000
52 |551450004310 Batéria pre detské umyvadia pakova ks 15,000 288,99 4 334,85 0,022
53 |725849201 Montaz batérie sprchove] nastennej pakovej, klasickej ks 6,000 2,56 15,36 0,000
54 |5571450002600 Batéria sprchova nastenna pakova ks 6,000 52,72 316,32 0,008
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
55 |725869301 umyvadlovej ks 20,000 5,65 113,00 0,000
56 |551620006401 Zapachova uzavierka - sifon pre umyvadla, plast ks 20,000 thE 354,20 0,000
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
57 |725869340 sprchovej do D 50 ks 2,000 5,69 11,38 0,000
58 |551620003401 Zapachovéa uzavierka sprchovych vaniciek, plast ks 2,000 18,94 37,88 0,000
59 |725819401 MontéZ ventilu rohového s pripcjovacou rurkou G 1/2 ks 46,000 4,36 200,56 0,004
60 |551110028900 Ventil uzatvaraci 1/2" ks 46,000 2, 7)3’ 125,58 0015
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. . - MnozZstvo Cena Hmotnost’
& PR prban L celkom jednotkova PP celkom
61 |725819201 Montaz ventilu nastenného G 1/2 ks 46,000 3,66 168,36 0,004
62 |197730079700 Nastenka s natrubkami, 1/2", pre vodu ks 46,000 272 12512 0,005
53 |725110811 Demontaz zachoda splachovaciehe s nadrzou -0,01933t slb. 17,000 6,08 103,36 0,000
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
64 |[725210821 armatary, -0,01946t sub. 20,000 4,02 80,40 0,000
Demontaz vylevky bez vytokovej armatlry, bez nadrze a
65 (725330820 splachovacieho potrubia -0,03470t sub. 1,000 5,32 6,32 0,000
Demcntaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, vylevka -
66 |[725820810 0,0026t sub. 20,000 2,94 58,80 0,000
57 |725840870 Demontaz batérie vafiove], sprchovej nastenne, -0,00225t ks 7,000 2,94 20,58 0,000
Demonta? jednoduchej zapachovej uzavierky pre zariadovacie
68 |725860820 predmety, umyvadla, drezy, pracky -0,00085t ks 20,000 1,05 21,00 0,000
Demontaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
69 |[725860822 vane, sprchy -0,00122t ks 2,000 2,77 5,54 0,000
’ Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do
70 [898725201 Bm % 80,033 0,25 20,01 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 380,49 0,097
Skrinka SDK pre zakrytie rozvodov ZTI, dosky impregnovane
71 |763111130 ix hr.12,5 mm m2 7,648 26,66 203,90 0,000
72 |763132310 SDK podhlad, dosky impregnovane 1x hr. 12,5 mm m2 8,218 21,21 174,30 0,097
Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v
73 |998763401 stavbach({objektoch jvysky do 7 m Yo 4,680 0,49 2,29 0,000
766 Konstrukcie stolarske 33,85 0,000
74 I76641 1811 JDemonta’i dreveného oblozenia stien -0,02465t |m2 9,535 3,55] 33.85| 0,000|
771 Podlahy z dlazdic 3 249,83 0,901
75 |771415016 Montaz soklikov z obkladadiek do tmelu m 48,314 2,67 129,00 0,043
76 |771576109 Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu flexibilného m2 91,135 14,38 1310,52 0,298
77 |597740000710 Dadavka keramickej dlazby m2 107,151 13,42 1437,97 0,000
78 |585820001800 Flexibiiné cementové lepidlo na obklady a dlazby kg 500,000 0,37 185,00 0,500
79 585860000700 Flexibilna skarovacia hmota kg 60,000 1,66 99,60 0,060
80 (998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6m % 30,047 2,92 87,74 0,000
781 Obklady 5 254,50 1,144
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
81 781445017 tmelu m2 126,165 14,34 180921 0,423
82 |597640000710 Dodavka keramického obkladu m2 158,878 18,92 3 005,97 0,000
83 585820001800 Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlazby kg 641,000 0,37 237,17 0,641
84 |585860000700 Flexibilna skarovacia hmota kg 80,000 1,66 132,80 0,080
85 |998781201 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vySky do 6 m | % 42,031 1,65 69,35 0,000
783 Natery 88,10 0,003
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
86 |783201812 doplnkovych konstrukcii ocefovou kefou m2 10,365 1,54 15,96 0,000
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntet. na vzduchu schnice
87 |783225400 dvojnas.1x email a tmelenim m2 10,385 6,96 72,14 0,003
784 Malby 780,086 0,113
Zakryvanie otvorov, pedlah a zariadeni féliou v miestnostiach
88 (784418011 alebo na schodisku m2 100,000 0,62 62,00 0,016
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do
89 |784410100 3,80m m2 234,660 0,74 173,65 0,023
Malby hygienicky nezdvadné dvojnascbné, ruéne nanagané na
90 |784430030 jemnozrnny podklad vy$ky do 3,80 m m2 234,660 2,32 544 41 0,074
Celkom 36 555,55 20,987
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Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

Ako uchadzaé: B+J MOL, s.r.o., Jablonov 249, 053 03 Jablonov 1CO: 50351044

(doplni sa obchodné meno/ndzov, sidlo, ICO),

ktory predklada cenovi ponuku na predmet zakazky:

..Rekonstrukcia socialnych zariadeni v materskej $kole v obci Trstené pri Hornade™,

vyhlasujeme ku diiu predlozenia ponuky, Ze:

a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpe¢im sam (tym nie je vylicena
neskor$ia moznost’ zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmeny subdodavatel'ov pocas
plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo vyzve),

0 {_ rr ELT o IYPE
------------------ Uq Te Zde tevsnsvsvrnssresnns i s 7LV UNT 11T T
2. Navrhovani subdodavatelia:'
Obchodné meno Adresa sidla [CO Udaje o osobe opriavnenej
subdodavatel’a: subdodavatel’a konat’ za subdodavatel’a v

rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia

! Doplnit tabulku podla potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vy¢iarknit — (budem/nebudem vyuZzivat
subddavky)
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3. Predmety subdodavok:’

Obchodné Predmet subdodavky Vyska Vyska
meno/sidlo 5 (stru¢ny opis predmetu subdodavky | subdodavky
subdodavatel’a/ICO | subdodavky) (v %) (v€)

Je mi zname, Ze mdze dojst” k zmene danych informécii ku ditu uzatvorenia zmluvy alebo
- v priebehu plnenia.

7a subdodéavatel'a sa povazuje vZdy aj ind osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ preukazuje
splnenie podmienok ucasti (§ 34 ZoVO)

V Jablonove, diia 12.08.2021

Za uchadzada:

Meno opravnenej osoby uchadzaca: Jan Molcan, konatel

0530

Podpis opravnenej osoby uchadzaca: ICO 5 35&0]82120309202 ....................
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