
ZMLUVA O DIELO č. 

uzavretá v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

IČO: 
DIČ: 
Telefón: 

E — mail: 

Web: 

1.2 Zhotoviteľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaný: 

Štatutárny zástupca: 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

ČO: 

DIČ: 
IČO DPH: 
Telefón: 

E — mail: 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Obec Trstené pri Hornáde 

Obecný úrad Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 

Trstené pri Hornáde 

Mgr. Matej Kočiš, starosta obce 

Mgr. Matej Kočiš 

Mgr. Matej Kočiš 

Prima banka Slovensko a. s. 

SK38 5600 0000 0004 5492 3002 

00324817 

2021245083 

+421 903 910 141 

starostaGtrsteneprihornade.sk 

https://trsteneprihornade.sk/ 

Progeospol s.r.o. 

Szakkayho 1, 04001 Košice 

OR Mestského súdu Košice oddiel Sro, vložka č. 37142/V 

Maroš Fabis 

Maroš Fabis 

Maroš Fabis 

Slovenská sporiteľňa a.s. 

5K47 0900 0000 0051 89785210 

36720275 

2022298795 

5K2022298795 

+421 944 513 003 

progeospol © gmail.com 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 

ČI. 2 Predmet plnenia 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby k zákazke: „Odstránenie havarijného stavu 
podláh vZš“ 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Jul 

3.2 

3.3 

Miesto stavby: Základná škola Trstené pri Hornáde 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich 

užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite. 

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

ČI. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. 
bod 2.1 budú vykonané na základe: 

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo, 

b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby, 

c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo) 

Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané 
v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo. 

Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy: 

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch 

vyhotoveniach [ak relevantné): 

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania 

stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si 

zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD 

do projektu skutočného vyhotovenia, 

b) geodetický elaborát — geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové 

a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, 

pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány 

trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú 

potrebné. 

c) elaborát kvality, 

d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného 

užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.), 

e) stavebné denníky, 

f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí dotknutých realizáciou, 

g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, 

h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 

stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, 

osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a 

pod.), 
i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie. 
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3.4 

3.9 

3.6 

4.1 

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 

výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, 

revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) 

najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, ato všetko 

minimálne v dvoch exemplároch. 

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených 

prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to 

všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD/USB nosiči), 

najneskôr ku dňu preberacieho konania. 

Spôsob splnenia predmetu zmluvy 

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní: 

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných 

podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto 

zmluve o dielo. 
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle 

a tov rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou. 

Zhotoviteľ je v súlade s 8 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych 

subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s 8 41 ods. 

4 zákona overejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa 

predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude 

obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má 

zhotoviteľ vúmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spíňa podmienky podľa 8 41 ods. 1 

písm. b) ZoVO fak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval 

v súťažných podkladoch podľa 8 41 ods. 1 písm. b) vspojení s 8 41 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena 

subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane 

uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. 

V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré 

vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti. 

ČI. 4 Čas a miesto plnenia 

Termín realizácie diela: 

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
Termín ukončenia: do 90 dní odo dňa začatia 

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, 

že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 
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4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska 

zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, 
ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom 
zhotoviteľovi na adresu uvedenú vtejto zmluve o dielo v článku 1. 

ČI. 5 Cena predmetu zmluvy 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán na základe ponuky do verejného obstarávania — na základe listinnej podoby vyplneného a 
oceneného Výkazu výmer — Rozpočtu úspešným uchádzačom — zhotoviteľom, ktorý je súčasťou 

Prílohy č.1 tejto Zmluvy aspracovaná v zmysle 8 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena 

maximálna. 

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom. 

Cena diela je: 

Cena bez DPH 107 204,96 EUR 

DPH 20% 21 440,99 EUR 

Celková cena diela 128 645,95 EUR 

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný. 

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne 
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s 

odovzdaným predmetom zmluvy. 

ČI. 6 Platobné podmienky 

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj po zrealizovaní časti prác po dohode s objednávateľom 
a na základe odsúhlasenia skutočne realizovaných prác objednávateľom. 

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Každá faktúra musí byť zostavená 

prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných 
množstiev musí byť potvrdený štatutárnym zástupcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne 

poverenými osobami. 

6.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením 
faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. 

Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného 
pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr — daňových dokladov, 
fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 

splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 
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6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je vomeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 

7.1 

7.2 

s.a 

7A 

7.5 

7.6 

A. 

7.8 

7.9 

tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. Vtomto prípade sa doba uvedená vods. 6.4 predlžuje otúto dobu. 

ČI. 7 Záručná doba — zodpovednosť za vady 

Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o 
čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, 
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 

predpisov, STN, a ostatných predpisov. 

Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom 

odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré 
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo 
dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O 
odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu 
zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na 
užívanie diela, ako aj právne vady. 

Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len 

písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, 
ako sa vada prejavuje. 
Rozoznávajú sa: 

- zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v 

protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 

odstránenia, 

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 

špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 

reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu 
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi 
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 

Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení, vtakomto prípade objednávateľ môže: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti 

diela a požadovať odstránenie právnych vád, 

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné 

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je 

objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou anáklady vyúčtovať 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo 

dňa obdržania faktúry. 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

ČI. 8 Podmienky vykonania diela 

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na 
výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak 
relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s 
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú 
lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou 
dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré 
neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných 
podkladoch. 

O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán. 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
a) kópiu stavebného povolenia (ak relevantné), 
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom, 
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 

zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné 
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite. 

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny 
predmetu zmluvy. 

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo 
staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia 
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 

Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o 
pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 
objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 
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8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za 
poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá 
zhotoviteľ. 

ČI. 9 Zmluvné pokuty 

9.1 Vprípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného včl. 2? ods. 2.1 v termíne 
určenom včl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. 

9.2 Vprípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 vtermíne 
špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

9.3 Vprípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných 
včl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň 
omeškania. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na 
účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
pokutu. 

9.5 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu 
škody. 

ČI. 10 Ostatné ustanovenia 

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť 
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná 
strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy 
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky. 

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení 
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 
odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy. 

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

10.6 Za závažné porušenie sa považuje: 

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní, 
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy, 
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov. 
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10.7 

11.1 

A l:2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

ČI. 11 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami aúčinnosť po 
kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom podľa platnej legislatívy 
a súčasne 

b) dňom nasledujúcim po písomnom oznámení oschválení financií a zaslaní finančných 
prostriedkov na účet obce. 

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 
(vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to 
objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi 
určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone 
kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu 
požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o 
poskytnutí dotácie. 

Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. 

Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

Táto zmluva je vyhotovená vštyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Položkový rozpočet — ocenený výkaz výmer 

V Trstenom pri Hornáde, V Košiciach 

n) 2 da 
dňa „L.M. xotY A ÚRRNOO [o [| O Z Ao.2i kr 

Pá 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

era a PROGEOSPOL s.r.o. Mgr. Matej Kočiš Maroš Fabis Szakkayho 1, 040 01 Kôšike h 
IČO: 36 720275 — Starosta obce Konatel DIČ: 2022298795 
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Odberateľ: Spracoval: Fabis 
Projektant: GRAFIA Ing. Hrušovský Dušan JKSO : 

Dodávateľ: Progeospol sr o, Szakkavňo 1 04001 Košice IČO 38720275 Dátum: 23.09.2024 

Stavba : Záladná škola Trstenné pri Hornáde 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu remesla Množstvo Merná | Jednotková Spolu 
čislo cen výkaz-výmer výmera jednotka cena 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
5 - UPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VÝPLNE 

1.011 612433321 Tenkovistvá omietka vnút stien vápenno-cementová SAKRET 92842 m2 3.50 184 95 
APM hr 5 mm ručne 

2 011 631313611 Mazanina z belónu prostého (r C16/20 nr 8.12 cm 14090 m3 118,00 167671 
3 (11 632435119 impregnačný náter betonu Epoxan ELH - uzavrelte povrchu 939 320 mž 17,00 15 908, 44 
4 011 532451236 Pater preskocement 400 kg cem /m3 ocel hladený hr do 5 cm 939 320 m2 a 00 8 453.88 
5 911 633811111 Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie 963742 m2 250 2 409 36 

výstupku 

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu 28 693,34 28 693,34 

8. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
o 003 241955002 Lešenie ľahké prac pomocné výš podlahy do 19m 15000 m2 700 10500 
TO 611 952901111 Vyčíslenie budov byt alebo občian výstavby pri výške podlažia co 938 320 m2 200 1878 64 

ám 

8 611 953948201 Kotvy chemickým tmelom M 20 hl 170 mm do betónu ŽB alebo 8 (00 kus 1400 11200 

kameňa s vyvítaním otvoru 
9 013. 955043341 Búranie bet podkladu s poterom hr do 10 cm rad 4 m2 12830 m3 134 30 172307 

10. 013. 965081713 Búranie dlažieb xylolrť alebo keram hr do 1cm nad 1 m2 22.453 m2 950 213.30 
11 013 865081813 Búranie dlažieb kamenin cem. terac hr nad 1 zm nad 1 m2 84 150 m2 9,50 609 43 
12. 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr hmôl za prvé podažie 32.845 t 8.00 202 76 
13. 013 079011121 Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie 32845 t 400 131 38 
14. 013 9792081111 Odvoz sule a vybúraných hmôl na skládku do 1 km 32,845 t 2700 885 87 
15 013 679081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 555 800 1 2,20 1 445 18 
16 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sule a vybúraných hmôt do 10 m 32.845 | 11,40 374.43 
17 013 979082121 Vnutrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 32.545 | 6.20 203 64 
18 013 879131409 Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymečzených skládkach 32 845 1 37,00 121527 

ostatný odpad 

8. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu 9 160,92 9 160,92 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 37 854.260 37 854,26 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 
795 - Konštrukcie stolárske 

19 766 766695213 Montáž prahov dvier 1-kridl š nad 10cm 17/000 kus 9.00 153,00 
20 MAT 611871780 Prah dubový dlžka 92 šírka 15cm 17,000 kus 1400 238,00 
21 750 898755202 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 21035 % 250 209 

766 - Konštrukcie stolárske spolu 396,09 396.08 

776 - Podlahy povlakové 

22 775 776091111 Penetrácia podkladu vrátane očistenia 953.742 m2 1.50 1 44561 
3 75 776091122 Tmelenie na beton nivelačné 963.742 m2 300 2891 23 

24 775 776401800 Demontáž soklíkov alebo lišl gumených alebo plaslových 754 B80 m 1.50 1 132.32 
5 775 776421100 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 18.000 m 3,00 54,00 

26. 775 776421101 Lepenie podlahových soklikov z mäkčeného plastu vytiahnutím 754 880 m 4.00 3019 52 
27 775 776511820 Odstránenie povlakových podáh lepených s podložkou 938 320 m2 250 2 348 30 
28 775 776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov 963 742 mž 420 4047 72 
249 MAT 2841024120 Marmoleum 1 195.115 m2 36,00 43024 14 
30 MAŤ 2841024125 Ukončovací profil oblý na PYC podlahovinu 18.000 m2 30.00 540.00 
31 775 716525115 Spojovánie podlah z plastov zvarovanie za studena 35772 m 1,50 536.58 
32 775 776990111 Vyrovnanie podkladu samonwelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa 963742 m2 700 6745,19 
33 775 776990191 Pripl k vyrovnaniu podkladu samonive! stierkou 15 Mpa ZKD 1mm 1927 484 m2 1.40 2 598 48 

34 775 948776202 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m 672.168 % 0,70 470,52 
776 - Podlahy poviakové spolu 68 954,61 68 954,61 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu 69 350,70 69 350,70 

Za rozpočet celkom 107 204,96 107 204,96 

PROGEOSPOL s.r.o. 

Szakkavho 1, 040 01 Košice |, — 

IČO: 36 720 275 4 
DIČ: 2022298793 

1. 99. 19 2% 
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